Allegato 02

Prot. VEDI PEC Sarnico, ......cc.......

SCHEMA DI CONTRATTO

Relativo all’affidamento di servizi di ingegneria e architettura funzionali alla realizzazione di un
impianto finalizzato alla riduzione, stoccaggio e trattamento di rifiuti cellulosici, plastici ed
ingombranti con strutture didattiche pertinenziali in Comune di Chiuduno.

(CIG: 8352053C29)

Premesso che come comunicato con lettera prot. ........ del ..o codesto studio & risultato
aggiudicatario dei servizi tecnici come di seguito meglio precisati;

Considerato che la presente vale come documento contrattuale ai sensi dell’art. 32, comma 14 del
D.Lgs.vo n. 50/2016 e va sottoscritta in modalita elettronica e ritornata allo scrivente Ente entro tre
giorni dal ricevimento.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Tra la Societa Servizi Comunali S.p.A. , con sede in Sarnico, via Suardo 14/a, rappresentata da
Enrico de Tavonatti, in qualita di Direttore Generale, sottoscrittore del presente atto e lo Studio
................... con sede a in via.......... @ .....................,, rappresentato da ................
sottoscrittore del presente atto si concorda e si stipula quanto segue:

ART. 1- OGGETTO DEL SERVIZIO TECNICO

La Societa affida al Professionista, che accetta, il servizio tecnico per:

1. LaProgettazione e assistenza al RUP:

1.1 definitiva anche finalizzata ad acquisire eventuali approfondimenti che dovessero emergere
dall'iter autorizzativo delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica, esclusione dalla
Valutazione di Impatto Ambientale, dalla variante di destinazione d’'uso tramite SUAP e
dall’Autorizzazione Unica previste per la realizzazione delle opere previste.

1.2 Esecutiva comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione finalizzata
alla cantierabilita delle opere.

2. Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e assistenza al RUP.
3. Altre attivita tecniche, assistenza all’'avviamento e supervisione tecnica in fase di funzionamento.
per i “Lavori relativi alla realizzazione di un impianto finalizzato alla riduzione, stoccaggio e
trattamento di rifiuti cellulosici, plastici ed ingombranti con strutture didattiche pertinenziali in
Comune di Chiuduno." che dovra essere sviluppato e definito nel rispetto delle esigenze, dei criteri,
dei vincoli e degli indirizzi segnalati dalla Societa.

Il Professionista dichiara di non trovarsi in situazione di incompatibilita nell'espletamento del
presente servizio ai sensi delle disposizioni vigenti, di non avere attualmente nessun
rapporto di pubblico impiego e di essere in regola con il versamento dei contributi con
riferimento all’attivita di libero professionista.

La progettazione definitiva e la successiva progettazione esecutiva dovranno essere sviluppate, oltre
che secondo le indicazioni e la documentazione fornita dalla Stazione appaltante, in coerenza con i
pareri trasmessi dalle Amministrazioni e dagli Enti coinvolti e dalle valutazioni emerse nel corso delle
Conferenza di Servizi dell’iter autorizzativo.

Con la sottoscrizione del presente contratto il professionista dichiara di essere a conoscenza dello
stato dell’arte dei procedimenti in corso e che la documentazione fornita dalla Societa a titolo di
progettazione preliminare e di parte della documentazione afferente al progettazione definitiva &
completa e sufficiente per procedere alle fasi progettuali previste a contratto.
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ART. 2 — ATTIVITA’ DI COLLABORATORI O CONSULENTI DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista e autorizzato ad avvalersi della collaborazione di tecnici di fiducia da lui nominati.
Questi ultimi collaboreranno con il Professionista nel verificare che i lavori da eseguire siano
progettati regolarmente in conformita delle normative e prescrizioni vigenti.

Potranno inoltre anche firmare elaborati e documenti, ma solo congiuntamente al Professionista
incaricato. | collaboratori rispondono quindi della loro attivita al Professionista, il quale provvedera
direttamente al loro compenso, senza alcun aggravio od onere aggiuntivo per la Servizi Comunali
S.p.A..

ART. 3 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Il servizio tecnico dovra essere svolto con la piu rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e
dei regolamenti statali, regionali e locali riguardanti le opere in oggetto con particolare riferimento
alle norme relative alle OO.PP. ed al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ed
al Capitolato Speciale d'Appalto.

Le prestazioni professionali da erogare per I'espletamento del servizio riguardano le attivita di

1 Progettazione

1.1 Progetto definitivo con i contenuti previsti dalla normativa di settore.

- dovra essere redatto in conformita al Documento di scoping predisposto dalla Societa,
che funge anche da Progetto di fattibilita tecnico-economica, e alle prescrizioni che
emergeranno nel corso delle procedure autorizzative. Il Professionista dovra, se
richiesto, collaborare con eventuali altri Professionisti che hanno curato la
predisposizione della documentazione presentata al SUAP del Comune di Chiuduno
(BG).

- dovra individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei
criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante;

- prevedera tutte le attivita necessarie a produrre gli elaborati progettuali tipici del progetto
definitivo ed, inoltre, gli approfondimenti che dovessero emergere dalliter autorizzativo
delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica, esclusione dalla Valutazione di
Impatto Ambientale, dalla variante di destinazione d'uso tramite SUAP e
dall’Autorizzazione Unica previste per la realizzazione delle opere previste;

- dovra contenere la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione
dell'intervento secondo i seguenti elaborati qui riportati a titolo indicativo e non esaustivo:

o Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture, Relazione

sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla Gestione delle materie

o Rilievo dei manufatti
Disciplinare Descrittivo Prestazionale
Elenco prezzi unitari ed eventuale analisi, Computo Metrico Estimativo, Quadro
Economico
Rilievi planoaltimetrici
Relazione geotecnica (*)
Relazione idrologica ed idraulica (*)
Relazione sismica (*)
Relazione geologica (*)
Studio di inserimento Urbanistico (*)
Elaborati di progettazione antincendio (DM 1602/1982 e smi)
Relazione paesaggistica D.lgs 42/2004 e smi (*)
Relazione energetica ex legge 10/1991 e smi
Prime indicazioni circa il piano di sicurezza e di coordinamento
Elaborati di valutazione e fattibilitd ambientale (VAS, VIA, AU) (*)
Piano di monitoraggio ambientale
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (*)
Relazione sul traffico (*)
Relazione archeologica (*)
Supporto al RUP.
Quant’altro previsto dalle norme e regolamenti riguardanti i contratti pubblici
comprensivo delle integrazioni necessarie per l'ottenimento del parere positivo
nell'ambito delle procedure in corso.
(*) documentazione gia sviluppata e fornita da Servizi Comunali S.p.A.
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1.2 Progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

esecutiva

- La Servizi Comunali S.p.A. si riserva la facolta, a suo insindacabile giudizio, di
procedere o meno al conferimento dell’incarico per questa fase progettuale. Se
conferito I'incarico comprende tutte le attivita necessarie a produrre gli elaborati
progettuali a livello Esecutivo per I’approvazione e la successiva predisposizione
da parte della Servizi Comunali S.p.A. della procedura di appalto. Diversamente al
Professionista dovra essere unicamente riconosciuto il compenso previsto per le
fasi di progettazione affidate e realizzate senza alcuna maggiorazione o compenso
aggiuntivo.

- Per ’elenco delle attivita da svolgere si rimanda al documento di calcolo per la
determinazione dei corrispettivi posti a base di gara.

- dovra essere redatto in conformita al progetto definitivo,

- dovra determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il crono
programma coerente con quello del progetto definitivo.

- dovra essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato
in forma, tipologia, qualita, dimensione e prezzo, in modo da consentirne I'esatta
esecuzione in cantiere. A tal fine il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di
tutte le lavorazioni e, pertanto, dovra definire compiutamente ed in ogni particolare
architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi
soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i
grafici relativi alle opere provvisionali.

- dovra essere redatto, in conformita delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede
di accertamento di conformita urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di
compatibilita ambientale. Il progetto esecutivo dovra essere, altresi, corredato da
apposito piano di manutenzione dell‘opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

Nella redazione del progetto esecutivo il professionista incaricato si atterra ai pareri e alle

autorizzazioni rilasciati in fase di progetto definitivo dalle autorita preposte al controllo,

aggiornando quindi gli elaborati finali alle eventuali prescrizioni di tali autorita. |l
professionista € comunque tenuto ad uniformare il progetto ai vincoli imposti onde conseguire
sempre con esito positivo il nulla osta ad eseguire i lavori.

Durante lo sviluppo del progetto, il professionista dovra periodicamente rapportarsi con il

RUP e gli uffici titolari delle conoscenze e responsabilita relative all'infrastruttura, cio al fine

di condurre le verifiche preventive e quindi la condivisione delle scelte tecniche piu

opportune, per il raggiungimento della soluzione progettuale con il migliore rapporto

costo/prestazioni. Ove il professionista ritenesse necessario approfondire rilievi e prove egli
agira a proprie spese provvedendo anche a ripristinare i luoghi.

2 Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

- La Servizi Comunali S.p.A. si riserva la facolta, a suo insindacabile giudizio, di
procedere o meno al conferimento dell’incarico per questa fase. Se conferito
'incarico comprende tutte le attivita necessarie allo svolgimento delle attivita
tecniche finalizzate alla realizzazione dell’opera. Diversamente al Professionista
dovra essere unicamente riconosciuto il compenso previsto per le fasi di
progettazione affidate e realizzate senza alcuna maggiorazione o compenso
aggiuntivo.

- Per I'elenco delle attivita da svolgere si rimanda al documento di calcolo per la
determinazione dei corrispettivi posti a base di gara.

3 Altre attivita tecniche, assistenza all’avviamento e supervisione tecnica in fase di

funzionamento

Le attivita richieste al Professionista incaricato dei servizi di cui al punto precedente consistono
in:

- Cooperazione e assistenza a tutte le attivita di collaudo;

- Attivita di frazionamento e accatastamento finale dell’'opera e delle pertinenze;

- Cooperazione ed assistenza per la predisposizione della documentazione necessaria
agli allacciamenti dei servizi a rete;
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- Cooperazione ed assistenza nella fase di avviamento dellimpianto come di seguito
indicato:

o Durata: tre mesi dalla data del certificato di collaudo tecnico amministrativo;

o Corsi di formazione al personale sui contenuti del manuale di manutenzione
dell’'opera e degli impianti;

o lllustrazione al personale tecnico individuato dalla Stazione Appaltante della
documentazione a corredo dell’'opera;

o Attivita di consulenza verbale e scritta sulla base delle istanze e richieste di
chiarimenti formulate dal personale tecnico individuato dalla Stazione Appaltante.

- Supervisione tecnica in fase di funzionamento come di seguito indicato:

o Durata: anni 2 calcolati dalla data del certificato di collaudo tecnico
amministrativo;

o Attivita di coordinamento e assistenza tecnica per la soluzione delle criticita
eventualmente rilevate nell’utilizzo dellimpianto e delle sue parti per eventi
imputabili a:

= Malfunzionamenti e guasti per [lindividuazione del problema,
l'accertamento delle sue cause e cooperazione ed assistenza alla
Stazione Appaltante nei confronti dei fornitori delle parti d’opera oggetto
di malfunzionamento e guasto;

= Carenze rispetto agli obiettivi produttivi, prestazionali e di efficienza
operativa ed energetica rispetto alle specifiche di progetto.

o Attivita di consulenza verbale e scritta sulla base delle istanze e richieste di
chiarimenti formulate dal personale tecnico individuato dalla Stazione Appaltante.

Per lo svolgimento delle suddette attivita la Servizi Comunali S.p.A. si impegna a:
- fornire al professionista ogni documento in suo possesso ritenuto utile all’espletamento
delle attivita affidate (tutta la documentazione sino a qui prodotta sara messa a
disposizione del soggetto affidatario del servizio) fornire i permessi e le autorizzazioni
eventualmente necessari per 'accesso ad aree ed immobili di proprieta.
- nominare, oltre al RUP, specifico personale preposto alla gestione organizzativa e
logistica della progettazione e realizzazione delle opere.
Per ogni prestazione:
Alla Servizi Comunali S.p.A. alla fine delle diverse fasi andranno consegnate n. 3 copie fascicolate
(ove necessario) e complete e n. 1 copia fornita su supporto magnetico con i seguenti software:
autocad per gli elaborati grafici, excel e word per gli elaborati economici e descrittivi.
Per la contabilita preferibilmente in formato compatibile con gli strumenti in uso con la Stazione
Appaltante.
Gli elaborati saranno di proprieta della Servizi Comunali S.p.A., la quale potra, a suo insindacabile
giudizio, darvi 0 meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterra
opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute
necessarie, sentito il Professionista incaricato.
Il servizio dovra essere svolto con la piu rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e dei
regolamenti statali, regionali e locali riguardanti le opere in oggetto, con particolare riferimento alle
norme relative alle OO.PP., nonché dei Capitolati Generale e Speciale.
Il professionista, ai sensi della normativa vigente si impegna a non partecipare direttamente od
indirettamente anche in qualita di semplice socio o consulente, in imprese che in seguito concorrano
per l'affidamento delle opere da lui progettate o che parteciperanno all'esecuzione dell'opera in
eventuali subappalti o cottimi.
ART. 4 - TEMPI E MODALITA' DI CONSEGNA
Il tempo massimo stimato per la durata degli incarichi di progettazione & come di seguito suddiviso:
- 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento del servizio di progettazione
definitiva e di coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione decorrenti dal formale invito a
procedere da parte del RUP. Si precisa che gli elaborati tecnici minimi richiesti per I'iter
autorizzativo dovranno essere forniti entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta della Stazione
Appaltante;
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- 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento del servizio di progettazione
esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione decorrenti dal formale invito a
procedere da parte del RUP a chiusura dei procedimenti di trasformazione urbanistica dell’area e di
acquisizione delle prescritte autorizzazioni nessuna esclusa.

Per la direzione lavori e il coordinamento in fase di esecuzione la durata dell’incarico sara pari ai
tempi di realizzazione previsti dal progetto, mentre le attivita tecniche e I'assistenza in fase di
avviamento e di funzionamento € stabilita in 2 (due) anni solari dal collaudo techico amministrativo
concluso con esito positivo.

Entro 60 giorni dalla data di consegna degli elaborati esecutivi, la Servizi Comunali S.p.A. dovra
effettuare la procedura di validazione prevista dalla normativa attuale, limitatamente alla
documentazione di cui al presente servizio.

Nel caso che vengano riscontrate delle irregolarita, il professionista dovra fornire la documentazione
richiesta entro un tempo massimo di 20 giorni. Al termine della procedura di validazione, in caso di
esito positivo, la Servizi Comunali S.p.A. emettera un provvedimento che attesti la regolare
esecuzione della prestazione.

Eventuali modifiche apportate al progetto a seguito di pareri formulati agli Enti preposti a rilasciare i
prescritti pareri, anche successivamente alla consegna del progetto, verranno effettuate dal
Professionista senza diritto a compensi di sorta, fermo restando il diritto della Servizi Comunali
S.p.A. di rivalersi sul Professionista nel caso che tali prestazioni siano dovute a negligenza dei
Professionista e comportino un ritardo nell’esecuzione delle opere.

Il professionista autorizza fin da ora eventuali modifiche al progetto consegnato e liquidato dalla
Servizi Comunali S.p.A., restando inteso che la paternita e responsabilita delle eventuali varianti
risulta in capo al Professionista progettista delle varianti stesse.

- arichiesta della Societa si terranno incontri tecnici presso la sede di Sarnico o di Chiuduno.
Agli incontri dovranno partecipare il Professionista indicato in sede di gara come referente
unico e gli specialisti la cui presenza venga ritenuta necessaria.

- arichiesta della Societa I'lncaricato/i dovra/anno collaborare con eventuali altri professionisti
gia incaricati dalla Societa.

ART. 5 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI

E' prevista una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto
ai tempi previsti dalle vigenti disposizioni normative, relativamente alle singole scadenze per
responsabilita del Professionista.

In caso di ritardi superiori al 20% dei giorni assegnati, la Servizi Comunali S.p.A. si riserva il diritto
di rescindere il contratto fatto salvo il diritto di richiedere il pagamento delle penali per il ritardo
massimo e di esperire ogni ulteriore possibilita di rivalsa nei confronti del Professionista.

Il Responsabile del Procedimento, nominato dalla Servizi Comunali S.p.A. per la realizzazione
dellopera, ha il potere di controllare tutte le prestazioni specificatamente assegnate al
Professionista.

Nel caso che si riscontrasse qualche inadempimento, verra data formale comunicazione, via PEC
negli altri casi, con l'indicazione analitica degli stessi. Il Professionista dovra rispondere per iscritto
entro 10 giorni naturali e consecutivi, evidenziando analiticamente le proprie controdeduzioni. Al
Professionista possono essere applicate penali da € 100,00 a € 300,00, a discrezione del
Responsabile del Procedimento nominato dalla Servizi Comunali S.p.A. per la realizzazione
dell’opera, nel caso che vengano riscontrate inadempienze allo svolgimento dell'incarico affidato
oppure nel caso che non risponda entro il termine di cui al presente articolo 6 in caso di
evidenziazione di inadempimenti.

La Stazione Appaltante puo recedere dal contratto, senza bisogno di motivazioni, nel caso che al
Professionista vengano addebitate penali per un ammontare di € 5.000,00.

Qualora la Servizi Comunali S.p.A. intendesse recedere dal servizio conferito per motivi non
imputabili al Professionista, provvedera a corrispondere i compensi dovuti relativamente alle
prestazioni richieste e regolarmente espletate fino a quel momento, piu il 10% dei compensi previsti
per la parte di servizio non ancora completato. La penale non é dovuta per i servizi, ancorché previsti
dal presente contratto, non formalmente conferiti al Professionista e per i quali non sussiste I'obbligo
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di conferimento da parte della Servizi Comunali S.p.A. consistenti nella progettazione esecutiva,
nella direzione lavori e nei servizi conseguenti.
ART. 6 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

a)

b)

Fatta eccezione dei servizi per i quali la Servizi Comunali S.p.A. si riserva la facolta di
affidamento, € facolta del committente revocare il servizio tecnico affidato e recedere
anticipatamente dal contratto in ogni momento, senza obbligo di motivazione né di preavviso,
purché con nota scritta fatta pervenire in modo certo allo stesso professionista. Se la revoca non
avviene per colpa imputabile al professionista, trova applicazione I'articolo 2237 del Codice
Civile, e sono dovuti gli onorari e le spese relative alle prestazioni effettuate prima del ricevimento
della nota di revoca dell'incarico, entro il termine di 30gg. dall’avvenuta richiesta da parte del
professionista coordinatore, oltre all'eventuale maggior compenso calcolato con riferimento alla
normativa o alle tariffe professionali. Se la revoca avviene per colpa imputabile al professionista,
dal compenso calcolato come sopra, al netto del maggior compenso per servizio parziale,
dovranno essere dedotti i risarcimenti per i danni procurati alla Servizi Comunali S.p.A..

Il committente & autorizzato all'utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato, degli atti e dei
documenti prodotti dal professionista nell’espletamento del proprio servizio tecnico, e cid anche
in caso di affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di
prestazioni interrotte.

ART. 7 - COMPENSI PROFESSIONALI
L’onorario e le spese per i servizi richiesti e conferiti verra corrisposto come segue:

- il compenso pattuito in euro xxxxxxxxx per la fase di cui al precedente art. 3 punto 1.1
verra corrisposto come segue:

o il 25% entro 30 gg dalla sottoscrizione del presente disciplinare d’incarico;

o il45% entro 60 gg dalla predisposizione e deposito degli elaborati;

o il 25% entro 30 gg dalla approvazione degli elaborati dal parte Soggetto Proponente,
dell’Autorita Procedente e delle Autorita Competenti per il rilascio dell’Autorizzazione
Unica e del permesso a costruire.

o 11'5% verra accantonato a garanzia dei successivi obblighi di assunzione d’incarico o
corrisposto unitamente alla percentuale del punto precedente qualora la Societa non
intenda proseguire con i successivi incarichi.

- il compenso pattuito euro xxxxxxxxx per la fase di cui al precedente art. 3 punto 1.2 verra
corrisposto come segue:

o il 25% entro 30 gg dalla sottoscrizione per accettazione della comunicazione di
prosecuzione dei servizi da parte della Servizi Comunali S.p.A.;

o il45% entro 60 gg dalla predisposizione e deposito degli elaborati;

o i125% entro 30 gg dalla approvazione degli elaborati dalla Societa.

o 11 5% verra accantonato a garanzia dei successivi obblighi di assunzione d’'incarico o
corrisposto unitamente alla percentuale del punto precedente qualora la Societa non
intenda proseguire con i successivi incarichi.

- il compenso pattuito euro xxxxxxxxx per la fase di cui al precedente art. 3 punto 2 e 3 verra
corrisposto come segue:

o il 20% entro 30 gg dalla sottoscrizione per accettazione della comunicazione di
prosecuzione dei servizi da parte della Servizi Comunali S.p.A.;

o il 20% entro 30 gg dalla realizzazione di almeno il 30% delle opere previste
desumibile dallo stato di avanzamento dei lavori;

o il 20% entro 30 gg dalla realizzazione di almeno il 60% delle opere previste
desumibile dallo stato di avanzamento dei lavori;

o il 20% entro 30 gg dalla realizzazione di almeno il 90% delle opere previste
desumibile dallo stato di avanzamento dei lavori;

o i15% entro 30 gg dalla approvazione dello stato finale.

o i110% entro 30 gg dalla approvazione del collaudo tecnico amministrativo concluso
con esito favorevole.

o il 5% verra accantonato a garanzia dei successivi obblighi di assunzione d’incarico o
corrisposto unitamente alla percentuale del punto precedente qualora la Societa non
intenda proseguire con i successivi incarichi.

- il compenso pattuito per la fase di cui al precedente art. 3 punto 3 consistente nella
sommatoria delle ritenute di cui ai punti precedenti, oltre allimporto per le attivita a vacazione,
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verra corrisposto in rate quadrimestrali posticipate, calcolate dalla data del collaudo tecnico-
amministrativo dell'impianto e delle altre strutture connesse, e calcolato come segue:
o (totale accantonamenti)/6 entro 30 gg dalla data di emissione della fattura.

Si precisa che i pagamenti sono subordinati alla presentazione della documentazione, ai
controlli di legge e all’esito positivo delle verifiche disposte dalla Stazione Appaltante.

Indipendentemente dall’importo effettivo che i lavori assumeranno a seguito del
proseguo della progettazione e della realizzazione delle opere, I'importo dovuto ai
professionisti incaricati restera fisso ed invariabile e sara pari all’importo indicato dal
Professionista medesimo nell’offerta prodotta in sede di gara.

Il contratto di appalto potra essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento,
ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice nei seguenti casi:

- guando, a causa di eventi imprevisti ed imprevedibili al momento della progettazione
di fattibilita tecnica ed economica, o per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni
legislative o regolamentari o provvedimenti di autorita od enti preposti alla tutela di interessi
rilevanti, si renda necessario apportare modifiche progettuali nelle fasi successive;

- guando in fase di rilascio delle prescritte autorizzazioni e concessioni vengano
richieste opere di mitigazione o compensazione ambientale, o altri interventi ritenuti
necessari dagli Enti territorialmente competenti e non previsti nelle fasi progettuali iniziali.

In tali casi, l'importo della prestazione professionale sara commisurato al nuovo importo
delle opere seguendo gli stessi criteri e gli stessi ribassi o sconti previsti nella
determinazione del prezzo iniziale. Nel caso in cui il maggiore importo superi il 20% del
valore del contratto, la stazione appaltante si riserva la facolta di risolvere il contratto e
procedere ad una nuova gara sulla base del progetto modificato.

Allo stesso modo il tempo assegnato per il completamento delle prestazioni professionali
sara adeguato alle caratteristiche delle nuove prestazioni oggetto delle variazioni del
contratto.

ART. 8 - PAGAMENTO DEI COMPENSI ED ASSUNZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' EX
L. 136/2010

Per ogni pagamento, a seguito di presentazione di regolare fatturazione, saranno disposti i controlli
di legge e l'acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarita Contributiva).

Ai sensi della Legge 136/2010 il professionista ha indicato il seguente conto corrente bancario
dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale: ............. -

Agenzia di ......... -c/lc con Cod. IBAN: IT ......oeeee. , intestato a ............ ,consedea.......... ,in
VAT T -CF.ePIVA ...

Il professionista dichiara inoltre che le persone delegate ad operare sul conto corrente suddetto sono
le seguenti:

1. .

2.

Si precisa che, a pena di nullita del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio tecnico
oggetto del presente contratto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato e
devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero
con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni (sono
esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione
a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il Codice Identificato della Gara
(CIG)che éiln. .............. e il Codice Unico del Progetto (CUP) che &iln. ..............



Allegato 02

E’ fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalita e al codice fiscale
delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato. A pena di nullitd assoluta, il
professionista, assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
L’assunzione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti
sottoscritti a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente contratto e la Stazione
Appaltante puo verificare in ogni momento tale adempimento.
Il soggetto che ha notizia del’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione alla Stazione
Appaltante.
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare
immediata comunicazione alla Stazione Appaltante. Ad integrazione di quanto prescritto in materia
di tessera di riconoscimento dall'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, quest'ultima dovra contenere, ai sensi dell'art. 5 della L. 136/2010, anche la data di assunzione
e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di
riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008
dovra contenere anche l'indicazione del committente.
ART. 9 — ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE
1. 1l professionista assume personalmente gli obblighi e le responsabilita attribuitegli dalle norme
vigenti in materia di sicurezza, per la parte di competenza, e di quelle discendenti dal presente
contratto, ferme restando le responsabilita proprie del R.U.P..
2. A garanzia degli adempimenti relativi al presente contratto il professionista costituisce una

cauzione definitiva di € , a norma di legge, calcolata sull'importo di aggiudicazione
dell'appalto, secondo le misure e le modalita previste dall'art. 103, del D.Lgs. 50/2016, mediante
garanzia fidejussoria n. rilasciata da . La garanzia contiene

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua piena
operativita entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta dell Amministrazione.

3. |l professionista deposita presso il committente una polizza assicurativa contro tutti i rischi
inerenti il servizio, rilasciata dalla ................ — intermediario assicurativo: ............. , humero
polizza ................ in data .......... , con efficacia dalla data di approvazione del medesimo sino
all'ultimazione delle prestazioni; tale polizza & prestata per un massimale unico complessivo di
€ 1.800.000,00.

4. Qualora derivino danni o sanzioni al R.U.P., per cause che siano direttamente ascrivibili alla
cattiva o colposa conduzione del servizio assegnato il committente potra rivalersi sul
professionista per i danni o le sanzioni patite.

ART. 10 - DIRITTI D'AUTORE

Gli atti prodotti resteranno di proprieta della Stazione Appaltante.

ART. 11 - EFFETTI DEL CONTRATTO

Il presente contratto € impegnativo per entrambe le parti dopo la sua sottoscrizione.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto e non in contrasto con esso, Si

conviene di fare riferimento alle vigenti normative in materia.

ART. 12- DIVERGENZE

La competenza a conoscere delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto

spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto é stato

stipulato.

E' escluso, pertanto, il deferimento al giudizio arbitrale delle eventuali controversie contrattuali.

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

La prestazione d'opera, di cui al presente contratto, si configura a tutti gli effetti come rapporto

stipulato e regolato, per quanto non disciplinato dal presente atto, dagli artt. 2222 e seguenti del

Codice Civile.

Ai sensi e per gli effetti di cui allart. 1341 del Codice Civile, il Professionista dichiara di accettare

espressamente le seguenti clausole:

Art. 5: Inadempienze contrattuali;

Art. 6: Recesso e risoluzione del contratto.

Art. 8: (Pagamento dei compensi ed assunzione obblighi di tracciabilita ex L. 136/2010).
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Art. 12: Divergenze.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 e dell'art.1, comma 1, punto b), Parte
2~ della Tariffa allegata al medesimo decreto, si dichiara che il presente atto &€ soggetto a
registrazione solo in caso d'uso. In caso d'uso l'atto sara soggetto ad imposta in misura fissa ai sensi
dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e art. 11, Parte 1” della Tariffa allegata al medesimo
decreto, dato che le prestazioni oggetto dell'atto medesimo sono soggette all'l.V.A. Di cui al D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633.

Tutte le spese del presente contratto vengono assunte dal professionista, comprendendo in esse
valori bollati ed eventuali diritti, spese di registrazione e quant'altro occorrente e necessario. Il
professionista, al riguardo, attesta di aver ottemperato al pagamento dell'imposta di bollo, che potra
essere assolta con le modalita previste dall'art. 15, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, ovvero secondo
le modalita individuate all'art. 3, lett. a) del medesimo decreto, e cioé mediante versamento
all'intermediario convenzionato con I'Agenzia delle Entrate che rilascia apposito contrassegno,
oppure, in alternativa, utilizzando le modalita di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti
informatici di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dellEconomia e delle Finanze del 23 gennaio 2004.
Il presente atto viene sottoscritto, mediante firma digitale.

Anche ai fini dell'individuazione del foro competente, la sottoscrizione si intende avvenuta, per
consenso delle parti, presso la sede della Stazione Appaltante, nella data corrispondente
all'apposizione dell'ultima firma.

Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono
unicamente alla autorita giudiziaria ordinaria. 1l foro territorialmente competente & quello del
Tribunale di Bergamo.

IL DIRETTORE GENERALE:

IL PROFESSIONISTA:




