Allegato 01

Documento di calcolo per la determinazione dei corrispettivi posti a base di gara
CALCOLO PARCELLA SECONDO IL D.M. 17/06/2016 E S.M.l.

OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI

PROGETTAZIONE, ASSISTENZA ALLE PRATICHE AUTORIZZATIVE DIREZIONE

LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, ASSISTENZA AL

RUP

REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO PRODUTTIVO AD
INSEDIAMENT!I ESISTENTI IN COMUNE DI CHIUDUNO (BG)

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

1) COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE
Insediamenti produttivi per I'agricoltura, l'industria, I'artigianato
Valore dell'opera [V]: 18'000'000.00 €
Categoria dell'opera: EDILIZIA

Destinazione funzionale: Insediamenti produttivi per I'agricoltura,
I'industria, I'artigianato

Parametro sul valore dell'opera [P]: 4.2528%
Grado di complessita [G]: 0.95

Descrizione grado di complessita: [E.02] Edifici rurali per I'attivita
agricola con corredi tecnici di tipo complesso - Edifici industriali o
artigianali con organizzazione e corredi tecnici di tipo complesso.

Specifiche incidenze [Q]:
PROGETTO DEFINITIVO

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e
degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e

INTEGRAZIONE DEGLI

relazione sulla gestione materie [Qbll.01=0.23] 167'262.62 €
Rilievo dei manufatti [Qbll.02=0.04] 29'089.15 €
Disciplinare descrittivo e prestazionale [Qbl1.03=0.01] 7'272.29 €
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico

[Qbl1.05=0.07] 50'906.02 €
Rilievi planoaltimetrici [Qbll.07=0.02] 14'544.58 €
Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [Qbl1.18=0.06] 43'633.73 €
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [Qbll.21=0.03] 21'816.86 €
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del

PSC [Qbll.23=0.01] 7'272.29 €

Piano di monitoraggio ambientale:



- Fino a 5'000'000.00 €: Qbll.25=0.018
- Sull'eccedenza fino a 18'000'000.00 €: Qbll.25=0.00933

Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della proget. definitiva
[Qbll.26=0.01]

PROGETTO ESECUTIVO E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi
[Qbl11.01=0.07]

Particolari costruttivi e decorativi [Qblll.02=0.13]

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e
eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di
manodopera [Qbll1.03=0.04]

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
[Qbl11.04=0.02]

Piano di manutenzione dell'opera [Qbll1.05=0.02]

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni
specialistiche [Qbll1.06=0.03]

Piano di sicurezza e coordinamento [QblI11.07=0.1]

Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della
progettazione esecutiva [Qbll11.08=0.01]

Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto
[QblI1.10=0.04]

DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
[Qcl.01=0.32]

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e
liquidazione tecnico contabile [Qcl.02=0.03]

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei
manuali d'uso e manutenzione [Qcl.03=0.02]

Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori
[Qcl.04=0.02]

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore
operativo [Qcl.05=0.1]

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore
operativo 'GEOLOGO":

- Fino a 250'000.00 €: Qcl.05.01=0.039
- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: Qcl.05.01=0.01
- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: Qcl.05.01=0.013
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- Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: Qcl.05.01=0.018
- Sull'eccedenza fino a 10'000'000.00 €: Qcl.05.01=0.022
- Sull'eccedenza fino a 18'000'000.00 €: Qcl.05.01=0.021

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore
di cantiere [Qcl.06=0.06]

Variante delle quantita' del progetto in corso d'opera [Qcl.07=0.14]
Contabilita' dei lavori a misura:

- Fino a 500'000.00 €: Qcl.09=0.06

- Sull'eccedenza fino a 18'000'000.00 €: Qcl.09=0.12
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]

Supporto al RUP: per la supervizione e coordinamento della D.L. e della
C.S.E. [Qcl.13=0.04]

Attestato di certificazione energetica (art. 6, d.Lgs. 311/2006) esclusa
diagnosi energetica [Qdl.05=0.03]

SOMMANO

ALTRE ATTIVITA TECNICHE, ASSISTENZA ALL’AVVIAMENTO E
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2) SUPERVISIONE TECNICA IN FASE DI FUNZIONAMENTO

Vedi art 3 punto 3 dello schema di contratto

Per le prestazioni computate a vacazione si pone a base di gara:

- al professionista incaricato I'importo di 56.81 €/ora per 104* 4 ore [416
*56.81 €] 23.632,96 €

- all'aiuto iscritto all'albo lI'importo di 37.96 €/ora per 104 * 4 ore [416 *
37.96 €] 15.791,36 €
SOMMANO 39.424,32 €

SPESE E ONERI ACCESSORI (FORFETTARI) STIMATI AL 10,00 % DEL

3) COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI A BASE DI GARA

(massimo di legge per il caso in esame pari al 14,38 %)

SOMMANO

156.741,45 €



Allegato 01

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE 1.527.990,13 €

COMPENSO PER PRESTAZIONI A VACAZIONE PRATICHE AUTORIZZATIVE 39.424.32 €
PARTICOLAREGGIARE -

SPESE E ONERI ACCESSORI (FORFETTARI) STIMATI AL 10,00 % DEL COMPENSO

PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI A BASE DI GARA (massimo di legge per il 156.741,45 €
caso in esame pari al 14,38 %)

TOTALE CORRISPETTIVO| 1.724.155,90 €

Ai compensi andra aggiunto il 4% a titolo Contributo Integrativo
Ai compensi andra aggiunto il 22% a titolo Imposta sul Valore Aggiunto



